



2	河南新濮建设工程有限公司	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
3	河南卓阳建筑工程有限公司	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
4	河南沁园春建设工程有限公司	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80

详细评分汇总表

序号	投标单位	经济标评审 得分	技术标评审 得分	综合标评审 得分	总分	排名
1	河南沁园春建设工程有限公司	45.00	41.10	12.80	98.90	1
2	河南新濮建设工程有限公司	45.00	40.83	8.60	94.43	2
3	河南卓阳建筑工程有限公司	45.00	40.84	8.50	94.34	3
4	林奋建设有限公司	45.00	40.84	8.50	94.34	4

## 开标情况记录表

标段编号：JGZJ-工程-2022035001001

标段名称：济水源文化旅游综合开发项目（生态保护休闲区建设项目）

序号	投标单位名称	施工报价 (元或%)	设计报价 (元或%)	工期	备注
1	林奋建设有限公司	95	72	设计周期 60 日历天, 施工工期 720 日历天	
2	河南新濮建设工程有限公司	95	72	设计周期 60 日历天, 施工工期 720 日历天	
3	河南卓阳建筑工程有限公司	95	72	设计周期 60 日历天, 施工工期 720 日历天	
4	河南沁园春建设工程有限公司	95	72	设计周期: 60 日历天 施工工期: 720 日历天	